
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

BUDOWLANYCH

OBIEKT: BUDYNEK ZESPOŁU SZKÓŁ 
OGÓLNOKSZTAŁCĄCO-TECHNICZNYCH 
W LUBLIŃCU  UL. KS. PŁK. J. SZYMAŁY 3

OPRACOWANIE: MODERNIZACJA INSTALACJI C.O.
 W BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ 
OGÓLNOKSZTAŁCĄCO-TECHNICZNYCH W 
LUBLIŃCU  PRZY UL. KS. PŁK. J. SZYMAŁY 3

KOD CPV: Grupa robót: 
45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych 
Klasa robót:
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
Kategoria robót:
45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i 
klimatyzacyjnych
45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

Zleceniodawca: Zespół Szkół Ogólnokształcąco- Technicznych w Lublińcu 

42-700 Lubliniec, ul. Ks. Płk. J. Szymały

Opracował:

inż. Jacek Biela

Lubliniec, maj 2011 r.



1. Część ogólna.
1.1. Nazwa zamówienia.

Dostosowanie instalacji c.o. budynku ZSOT przy ul. Ks. Płk. J. Szymały w 
Lublińcu związane z dociepleniem budynku.  

1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych.
Zakres robót polega na dostosowaniu dostosowanie instalacji c.o. oraz 

instalacji c.w. tak, aby odpowiadały one potrzebom docieplonego budynku. 

1.2.1. Roboty demontażowe instalacji c.o.:
Roboty te obejmują:
- demontaż istniejących grzejników 
- demontaż zaworów grzejnikowych na gałązkach
- demontaż centralnego odpowietrzenia instalacji
- demontaż instalacji c.o.
- demontaż pomp
- demontaż armatury

1.2.2. Roboty montażowe związane z dostosowaniem instalacji c.o.
Roboty montażowe instalacji c.o. obejmują:

− montaż kolektorów c.o. w kotłowni 
− montaż pomp z armaturą i osprzętem
− montaż rurociągów
− montaż grzejników
− montaż armatury – zaworów oraz automatycznych odpowietrzników

1.2.3. Roboty montażowe związane z dostosowaniem instalacji c.w.
Roboty montażowe instalacji c.w. obejmują:

- montaż pojemnościowego podgrzewacza ciepłej wody V=200 l 
- doprowadzenie  instalacji  c.w.  i  cyrkulacji  c.w.  z  rur  stalowych  ocynkowanych  do 

poszczególnych punktów poboru
- montaż baterii 

1.3. Roboty tymczasowe i prace towarzyszące.
Po protokolarnym przekazaniu przez inwestora placu budowy wykonawca zobowiązany jest 
w szczególności:
- zabezpieczyć teren budowy z uwzględnieniem wjazdu i wyjazdu nie kolidującym z 
zastanym układem komunikacyjnym,
- usytuować w dogodnym miejscu plac składowy materiałów budowlanych oraz miejsca dla 
sprzętu i urządzeń budowlanych,
- posadowić tablicę informacyjną;
Do prac towarzysz cych zwi zanych z budow  wewn trznych instalacji nale :ą ą ą ę żą
-trasowanie prowadzenia przewodów
-wykonanie przej  przewodów przez przegrody budowlaneść
-wykonanie bruzd ciennychś
-inwentaryzacja powykonawcza 
Do robót tymczasowych zalicza si :ę
-ustawienie i demonta  rusztowa  niezb dnych do monta u urz dze  i armaturyż ń ę ż ą ń
Inne prace towarzysz ce lub tymczasowe mog  by  uwzgl dnione na zasadzie umowyą ą ć ę  
mi dzy Inwestorem i Wykonawc .ę ą
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1.4 Informacja o terenie budowy 
- Wykonawca  robót  będzie  mógł  korzystać  ze  źródeł  poboru  energii  elektrycznej 

znajdującej się w przedmiotowym budynku 
- Inwestor  zapewni  wykonawcy  na  terenie  posesji  pomieszczenie  szatni  dla 

pracowników oraz miejsce przechowywania narzędzi 
- Godziny pracy Wykonawca uzgodni z Inwestorem 
- Przed przystąpieniem do robót pracownicy powinni być poinstruowani o bezpiecznym 

sposobie ich wykonywania 
- Inwestor  udostępni  Wykonawcy  miejsce  składowania  materiałów  i  urządzeń  do 

wbudowania.  Wykonawca  jest  zobowiązany  zabezpieczyć  teren  składowania  w/w 
materiałów 

- Transport  materiałów  i  urządzeń  może  odbywać  się  w godzinach  uzgodnionych  z 
Inwestorem 

- W czasie  transportu  należy  zabezpieczyć  wydzielony  na  ten  czas  teren  w  sposób 
zapewniający bezpieczeństwo przechodzącym 

1.5 Nazwy i kody wg wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 
KOD CPV: Grupa robót: 

45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych 
Klasa robót:
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
Kategoria robót:
45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i 
klimatyzacyjnych

1.6. Określenia podstawowe.
Okre lenia podstawowe podane w niniejszej specyfikacji technicznej s  zgodne zś ą  

okre leniami u ywanymi w polskich normach, obowi zuj cych dziennikach ustawś ż ą ą  
dotycz cych tematyki opracowanej w projekcie budowlanym wykonawczym oraz zą  
„Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji opracowanymi przez COBRTI 
INSTAL.

2. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych.
Przy wykonywaniu robót budowlanych nale y stosowa  wyroby dopuszczone do obrotu iż ć  
stosowania w budownictwie zgodnie z Rozporz dzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej ią  
Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994 roku w sprawie aprobat i kryteriów technicznych 
dotycz cych materia ów budowlanych (Dz. U. Nr 10 z 1995 r. poz. 48 oraz rozporz dzenieą ł ą  
zmieniaj ce w/w rozporz dzenie ( Dz. U. Nr 136 z 1995 r. poz. 672), Zarz dzeniemą ą ą  
Dyrektora
Polskiego Centrum Bada  i Certyfikacji z dnia 28 marca 1997 roku zmieniaj ce zarz dzenień ą ą  
w sprawie ustalania wykazu wyrobów podlegaj cych obowi zkowi zg aszania do certyfikacjią ą ł  
na znak bezpiecze stwa i oznaczania tym znakiem (M.P. z 1997 r. Nr 22 poz. 216) PE–EN–ń
45014
Ogólne kryteria dotycz ce deklaracji zgodno ci wydanej przez dostawców.ą ś
Materia y, elementy i urz dzenia przeznaczone do robót powinny odpowiada  Polskimł ą ć  
Normom i Normom Bran owym, a w razie ich braku powinny mie  decyzje dopuszczaj ce jeż ć ą  
do stosowania w budownictwie, wydane przez jednostki upowa nione przez w a ciwegoż ł ś  
ministra.
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Odbiór techniczny materia ów powinien by  dokonany wed ug wymaga  i w sposóbł ć ł ń  
okre lony obowi zuj cymi normami.ś ą ą
Ogólne wymagania dotycz ce wyrobów stosowanych w instalacjach centralnego ogrzewania,ą  
wentylacyjnych, kanalizacyjnych i wodnych zawarte s  w warunkach technicznychą  
wykonania i odbioru poszczególnych instalacji.

Dostawa materia ów przeznaczonych do robót budowlanych powinna nast pi  poł ą ć  
odpowiednim przygotowaniu pomieszcze  magazynowych. Przyj cie materia ów doń ę ł  
magazynu powinno by  poprzedzone jako ciowym i ilo ciowym odbiorem tych materia ów.ć ś ś ł  
Parametry techniczne materia ów i wyrobów powinny by  zgodne z wymaganiami podanymił ć  
w projekcie i powinny odpowiada  wymaganiom obowi zuj cych norm i przepisów. Wyrobyć ą ą  
o zbli onych, lecz nie identycznych parametrach jak w projekcie lub kosztorysie mo naż ż  
zastosowa  na budowie wy cznie za zgod  projektanta i inwestora.ć łą ą

Urz dzenia, dla których wymaga si  wiadectw jako ci nale y dostarcza  wraz zeą ę ś ś ż ć  
wiadectwami jako ci, kartami gwarancyjnymi lub protokó ami odbioru. Dostarczane naś ś ł  

miejsce sk adowania urz dzenia nale y sprawdzi  pod wzgl dem kompletno ci i zgodno ci zł ą ż ć ę ś ś  
danymi wytwórcy, przeprowadzi  ogl dziny stanu opakowa  materia ów, cz ci sk adowychć ę ń ł ęś ł  
urz dze  i kompletnych urz dze .ą ń ą ń

3. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn niezbędnych do wykonania robót.
Wykonawca jest zobowi zany do u ywania jedynie takiego sprz tu, który nieą ż ę  

spowoduje niekorzystnego wp ywu na jako  wykonywanych robót, zarówno w miejscu tychł ść  
robót, jak te  przy wykonywaniu czynno ci pomocniczych oraz w czasie transportu,ż ś  
za adunku i wy adunku materia ów.ł ł ł
      Projektowane instalacje nie są skomplikowane i do montażu potrzebne będą tylko 
podstawowe narzędzia używane przez instalatorów. 

U ywany sprz t powinien spe nia  wymogi BHP.ż ę ł ć
 
4. Wymagania dotyczące środków transportu.

rodki transportowe powinny by  odpowiednio przystosowane do transportu materia ówŚ ć ł  
urz dze  niezb dnych do wykonania robót. Podczas transportu, za adunku i wy adunku orazą ń ę ł ł  
sk adowania materia ów i urz dze  nale y  przestrzega  zalece  ich producentów.ł ł ą ń ż ć ń

Za adunek i roz adunek powinien odbywa  si  ostro nie, aby materia y i urz dzenia nieł ł ć ę ż ł ą  
uleg y uszkodzeniu.ł

Nale y je ustawia  równomiernie na ca ej powierzchni za adunkowej i zabezpiecza  przedż ć ł ł ć  
mo liwo ci  przesuwania si  w czasie transportu.ż ś ą ę

5. Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych.
5.1. Instalacja c.o.

5.1.1. Roboty demontażowe instalacji c.o.
Roboty te obejmują:
- demontaż istniejących grzejników 
- demontaż zaworów grzejnikowych na gałązkach
- demontaż centralnego odpowietrzenia instalacji
- demontaż instalacji c.o.

5.1.2. Roboty montażowe związane z dostosowaniem instalacji c.o.
Roboty montażowe instalacji c.o. obejmują:

− montaż kolektorów c.o. w kotłowni 
− montaż pomp z armaturą i osprzętem
− montaż rurociągów
− montaż grzejników
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− montaż armatury – zaworów oraz automatycznych odpowietrzników

5.1.3. Opis sposobu wykonania robót instalacji c.o.
Jako elementy grzejne w pomieszczeniach zastosowano grzejniki stalowe płytowe.

Grzejniki należy montować w płaszczyźnie równoległej do ściany. Zgodnie z Dz. U. Nr 213 z 
10.11.2006 poz. 1568 instalacja grzejnika powinna umożliwiać utrzymanie w czystości 
grzejnik, ściany i podłogi.
Gałązki grzejnika powinny być tak ukształtowane, aby po połączeniu z grzejnikiem i 
skręceniu złączek na grzejniku nie następowały żadne naprężenia. Zawory powinny być 
zamontowane w miejscach widocznych oraz łatwo dostępnych do obsługi, konserwacji i 
kontroli.
Grzejniki montowane przy ścianie należy ustawiać poziomo w płaszczyźnie równoległej do 
powierzchni ściany lub wnęki. Grzejniki należy montować na oryginalnych wspornikach 
dostarczanych wraz z grzejnikami w ilościach przypadających na jeden grzejnik 
przewidzianych przez producenta. Wsporniki pod grzejniki muszą być osadzone w ścianie w 
sposób trwały, prostopadle do powierzchni ściany tak, aby grzejnik opierał się całkowicie na 
wszystkich wspornikach. Grzejniki należy zabezpieczyć przed zanieczyszczeniem lub 
uszkodzeniem do czasu zakończenia robót wykończeniowych.
Wewnętrzna  instalacja  c.o.  wykonana  będzie  z  rur  stalowych  instalacyjnych  czarnych  ze 
szwem (wg PN-74200S) łączonych za pomocą łączników żeliwnych do rur stalowych (wg 
PN-76/H-74392), lub poprzez spawanie, oraz z wielowarstwowych rur zespolonych (PEX) i 
kształtek systemowych.
W piwnicach, w kanale pod salą gimnastyczną i pomieszczeniami obok sali gimnastycznej, 
oraz  w  pomieszczeniach  obok  wejścia  głównego  do  budynku  wykonać  instalację  z  rur 
stalowych mocowanych na uchwytach osadzonych w ścianach. 
W miejscu przejść rurociągów przez przegrody budowlane powinny być osadzone tuleje, przy 
czym w miejscach tych nie może być połączeń rur. Przestrzeń między tuleją a rurociągiem 
powinna być wypełniona szczeliwem elastycznym. Przewody c.o. powinny być prowadzone 
w  kierunkach  prostopadłych  i  równoległych  do  ścian.  Spadki  przewodów  powinny 
umożliwiać  odwodnienie  instalacji  w  jednym  lub  kilku  punktach  oraz  możliwość 
odpowietrzania przez najwyżej położone punkty instalacji. 
Pozostałą  instalację  c.o.  wykonana z  rur wielowarstwowych (PEX) łączonych  kształtkami 
systemowymi.  Przewody z rur z tworzyw sztucznych  należy montować ściśle wg zaleceń 
producenta  systemu  rurowego  (w  skład  którego  wchodzą  rury,  złączki  i  inne  akcesoria) 
stosując wyłącznie złączki i inne elementy instalacji wchodzące w skład tego systemu.
Przewody c.o. (PEX) należy prowadzić w bruzdach ściennych. 
Przewody w bruzdach powinny mieć izolację cieplną oraz powietrzną nie mniejszą niż 2 cm. 
Niedopuszczalne  jest  wypełnienie  przestrzeni  bruzd  materiałami  budowlanymi;  zakrycie 
bruzd  powinno  nastąpić  po  dokonaniu  odbioru  częściowego  instalacji  c.o.  Powierzchnia 
przewodów c.o.  prowadzonych  w bruzdach  powinna  być  zabezpieczona  przed  tarciem  o 
ścianki bruzd. Nie wolno prowadzić przewodów c.o. powyżej  przewodów elektrycznych i 
gazowych.  Przewody  należy  mocować  do  elementów  konstrukcji  budynku  za  pomocą 
uchwytów. Konstrukcja uchwytów powinna umożliwiać łatwy i trwały montaż, odizolowanie 
od  przegród  budowlanych  i  ograniczenie  rozprzestrzeniania  się  drgań  i  hałasów  w 
przewodach i  przegrodach budowlanych.  Pomiędzy przewodem i  obejmą  uchwytu  należy 
umieścić podkładkę elastyczną. 
Głowice termostatyczne przy zaworach grzejnikowych należy montować w płaszczyźnie 
poziomej od strony pomieszczenia. 
Przed przystąpieniem do badania szczelności należy instalację kilkakrotnie skutecznie 
przepłukać wodą. Po zakończeniu płukania należy instalację niezwłocznie napełnić wodą.
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5.1.4 Próby ciśnieniowe.
Instalację c.o. po zmontowaniu należy poddać próbie ciśnieniowej. Próbę przeprowadza się 
po zmontowaniu instalacji, przy ciśnieniu półtora razy większym od ciśnienia roboczego 
(ciśnienie próbne), nie większym jednak od ciśnienia maksymalnego dla poszczególnych 
elementów systemu. 
Ze względu na możliwość termicznych i ciśnieniowych odkształceń przewodów próby 
dzielimy na wstępną i zasadniczą. Podczas próby wstępnej, w ciągu 30 minut (w odstępach co 
10 minut) należy w instalacji dwukrotnie wytworzyć ciśnienie próbne. Po ostatnim 
podniesieniu ciśnienia do wartości próbnej w ciągu następnych 30 minut ciśnienie nie 
powinno obniżyć się więcej niż o 0,6 bara. Próba zasadnicza powinna się odbyć zaraz po 
próbie wstępnej i trwać 2 godziny. W tym czasie dalszy spadek ciśnienia (od ciśnienia 
odczytanego po próbie wstępnej) nie powinien być większy niż 0,2 bara.

5.2. Instalacja  c.w..
5.2.1 Roboty montażowe instalacji  c.w.

Roboty montażowe instalacji c.w. obejmują:
- montaż pojemnościowego podgrzewacza ciepłej wody V=200 l 
- doprowadzenie  instalacji  wodociągowej,  c.w.  i  cyrkulacji  c.w.  z  rur  stalowych 

ocynkowanych  do poszczególnych  punktów poboru  wg części  rysunkowej  projektu. 
Instalacja powinna być wykonana jako kryta lub obudowana – nie dotyczy przewodów 
w części piwnic.

- montaż baterii 

5.2.3. Opis sposobu wykonania robót instalacji  c.w. i instalacji cyrkulacji c.w.
W piwnicach przewody należy prowadzić na uchwytach montowanych w przegrodach 

budowlanych.  Pozostałe  przewody wodociągowe – piony i  podejścia pod przybory należy 
prowadzić w bruzdach ściennych. W miejscu przejść rurociągów przez przegrody budowlane 
powinny  być  osadzone  tuleje,  przy  czym  w miejscach  tych  nie  może  być  połączeń  rur. 
Przestrzeń między tuleją a rurociągiem powinna być wypełniona szczeliwem elastycznym. 
Wewnętrzne przewody wodociągowe powinny być prowadzone w kierunkach prostopadłych i 
równoległych  do ścian.  Spadki przewodów powinny umożliwiać odwodnienie instalacji  w 
jednym lub kilku punktach oraz możliwość odpowietrzania przez najwyżej położone punkty 
czerpalne. Przewody w bruzdach powinny mieć izolację cieplną oraz powietrzną nie mniejszą 
niż  2  cm.  Niedopuszczalne  jest  wypełnienie  przestrzeni  bruzd  materiałami  budowlanymi; 
zakrycie bruzd powinno nastąpić po dokonaniu odbioru częściowego instalacji ciepłej wody 
użytkowej  i  cyrkulacji  ciepłej  wody.  Powierzchnia  przewodów  ciepłej  wody  i  cyrkulacji 
ciepłej wody, prowadzonych w bruzdach powinna być zabezpieczona przed tarciem o ścianki 
bruzd.  Nie  wolno prowadzić  przewodów wody ciepłej  i  cyrkulacji  ciepłej  wody powyżej 
przewodów elektrycznych i gazowych. Przewody należy mocować do elementów konstrukcji 
budynku za pomocą uchwytów. Konstrukcja uchwytów powinna umożliwiać łatwy i trwały 
montaż, odizolowanie od przegród budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania się drgań i 
hałasów w przewodach i przegrodach budowlanych. Pomiędzy przewodem i obejmą uchwytu 
należy  umieścić  podkładkę  elastyczną.  Wewnętrzna  instalacja  wody  ciepłej  i  cyrkulacji 
ciepłej  wody wykonana będzie z rur stalowych dwustronnie ocynkowanych (wg PN-74/H-
74200) łączonych za pomocą ocynkowanych łączników żeliwnych do rur stalowych (wg PN-
76/H-74392). 
Armatura czerpalna powinna być montowana na następujących wysokościach w stosunku do 
przyboru sanitarnego:
- zawory  czerpalne  oraz  baterie  ścienne  do  zlewozmywaków,  zlewów,  zmywaków, 
umywalek- 0,25 - 0,35 m nad przyborem,
- baterie ścienne do natrysków- 1,0-1,5 m nad posadzką basenów, 
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- główki natrysków stałych górnych- 2,1- 2,2 m nad posadzką basenu.
Oś armatury czerpalnej powinna pokrywać się z osią symetrii przyboru.
Należy zastosować baterie typu ściennego.
Instalację wody ciepłej  i  cyrkulacji  ciepłej  wody należy poddać  badaniom na szczelność. 
Badania szczelności należy wykonywać w temperaturze powyżej 
0°C, przed zakryciem bruzd i  kanałów, przed robotami malarskimi  i wykonaniem izolacji 
termicznej.  Instalacja  wodociągowa przy ciśnieniu  próbnym równym 1,5 krotnej  wartości 
ciśnienia roboczego, lecz nie mniejszym niż 1,0 MPa nie powinna wykazywać przecieków na 
przewodach, armaturze i połączeniach. Instalację uważa się za szczelną jeżeli manometr w 
ciągu 20 min nie wykazuje spadku ciśnienia.
Badanie instalacji ciepłej wody należy wykonać dwukrotnie: raz napełniając instalację wodą 
zimną,  drugi  raz  wodą  o  temperaturze  55  °C.  Podczas  drugiej  próby  należy  sprawdzić 
zachowanie  się  wydłużek,  punktów  stałych  i  przesuwnych.  Próbę  szczelności  na  gorąco 
przeprowadza się na ciśnienie wodociągowe. 
Urządzenie ciepłej wody użytkowej można uznać za wyregulowane jeżeli z każdego punktu 
poboru  płynie  woda  o  temperaturze  określonej  w  przepisach  techniczno-budowlanych,  z 
odchyłką ± 5 °C. Pomiaru temperatury należy dokonać termometrem rtęciowym z podziałką 
1°C, po 3 minutach od otwarcia zaworu czerpalnego. 

6. Czynności związane z kontrolą, badaniami oraz odbiorem wyrobów i robót 
budowlanych.

Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania i 
instalacji wodnych powinna być przeprowadzona we wszystkich fazach robót zgodnie z 
wymaganiami Polskich Norm i „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 
budowlano-montażowych. 

Każda dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo kontroli 
jakości producenta.

Każdą fazę realizacji robót należy poddać badaniu. Wyniki przeprowadzonych badań 
poszczególnych faz realizacji zadania należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania 
dla danej fazy robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, 
należy daną fazę realizacji robót uznać za niezgodną z wymaganiami norm i wytycznych i po 
dokonaniu poprawek przeprowadzić badanie ponownie.

7. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót.
7.1 Przedmiar robót.

Przedmiar robót jest załącznikiem do dokumentacji przetargowej. Przedstawienie 
przedmiaru robót jest uszczegółowieniem składającym się na dokumentację projektową, która 
pozwoli wykonawcy na jednoznaczne określenie ceny oferty.
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. 
w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-
użytkowego przedmiar robót jest to opracowanie zawierające zestawienie przewidywanych do 
wykonania robót w kolejności technologicznej ich wykonania i wraz z ich szczegółowym 
opisem, miejscem wykonania lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis, z 
wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek miar robót podstawowych oraz wskazaniem 
podstaw do ustalenia cen jednostkowych robót lub jednostek nakładów rzeczowych.
Podstawowe wymagania odnośnie przedmiarów robót zostały zawarte w Rozporządzeniu. 
Uzupełniająco zaleca się, aby przy sporządzaniu przedmiaru robót były uwzględnione 
następujące zasady:
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• układ i zawartość przedmiaru robót powinny umożliwić jednoznaczną identyfikację 
zakresu i podstawowych parametrów technicznych robót, 

• roboty ujęte w pozycjach przedmiaru powinny być pogrupowane wedle 
wyróżniających je cech naturalnych, miejsca wykonania, kolejności wykonania, 
charakterystycznych metod wykonania i innych cech, powodujących zróżnicowanie 
kosztów i cen ich wykonania, 

• należy zapewnić powiązanie pozycji przedmiaru z odpowiednimi rysunkami oraz 
specyfikacją techniczną, podającą wymagania techniczne dla robót w poszczególnych 
pozycjach przedmiaru oraz wyjaśniającymi, jakie są zakresy poszczególnych pozycji 
przedmiaru robót, według jakich zasad obliczono ilość robót ujętych w tych 
pozycjach, jak będzie się obliczało ilości rzeczywiście wykonanych robót, oraz jakie 
będą podstawy płatności za wykonane roboty, 

• należy wyjaśnić jaki powinien być zastosowany sposób obliczania cen pozycji 
przedmiaru robót, 

• jeżeli w przypadku pewnych pozycji przedmiaru nie ma możliwości jednoznacznego 
określenia ilości robót, sposób obliczenia zostanie podany indywidualnie w 
uzgodnieniu z zamawiającym. 

7.2 Obmiar robót.
Prowadzenie obmiarów jest niezbędne dla określonego rodzaju umów, dla umów 

ryczałtowych obmiar sprowadza się do szacunkowego określenia zaawansowania robót dla 
potrzeb wystawienia przejściowej faktury.

Obmiar robót ma za zadanie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z 
dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną w jednostkach ustalonych w wycenionym 
przedmiarze robót, wchodzącym w skład umowy. 

Obmiar powinien być wykonany w jednostkach i zgodnie z zasadami przyjętymi w 
kosztorysowaniu.
Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o 
zakresie obmierzanych Robót i o terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym terminem. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Przedmiarze Robót 
lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 
ukończenia wszystkich Robót. Błędne dane zostaną poprawione według instrukcji Inspektora 
Nadzoru na piśmie.

Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu 
miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub 
oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora Nadzoru.

8. Opis sposobu odbioru robót budowlanych.
Roboty podlegają następującym etapom odbioru:
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,
b) odbiorowi częściowemu, 
c) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu)
d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 
8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu.
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru 
tego dokonuje Inspektor nadzoru.
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Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i 
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony 
niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika 
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w 
konfrontacji z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną i uprzednimi ustaleniami.
8.2. Odbiór częściowy.
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót 
dokonuje Inspektor nadzoru. 
8.3. Odbiór ostateczny (końcowy)
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 
ich ilości, jakości i wartości.
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona 
przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na 
piśmie o tym fakcie Inspektora nadzoru.
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Inspektora  i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na 
podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz 
zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną .
W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w 
trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania 
robót uzupełniających i robót poprawkowych.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robotach 
wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustala nowy termin odbioru 
ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i specyfikacją 
techniczną z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne 
obiektu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w 
stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umownych. 
8.3.1. Dokumenty do odbioru końcowego:
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru 
ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
podstawowe dokumenty:

• dokumentację powykonawczą , tj. dokumentację projektową z naniesionymi zmianami 
oraz dodatkową, jeśli została sporządzona w trakcie realizacji umowy, 

• specyfikację techniczną (podstawową z umowy i ew. uzupełniające lub zamienne), 
• ustalenia technologiczne, 
• dokumenty zainstalowanego wyposażenia, dziennik budowy i rejestry (książki) 

obmiarów (oryginały), 
• wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, 
• deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z 

dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną, kopie atestów i innych 
wymaganych świadectw, 

• opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i 
pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, W przypadku gdy według komisji 
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roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru 
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin 
odbioru ostatecznego.

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione 
według wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i 
stwierdzi ich wykonanie. 

8.4. Odbiór pogwarancyjny
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 
uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.3.

9. Opis sposobu rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących
Rozliczenie robót tymczasowych i prac towarzyszących następuje zgodnie z umową na 
wykonanie robót budowlanych. Jeżeli umowa nie stanowi inaczej, roboty te należą do 
świadczeń wchodzących w jej zakres.
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie 
czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w 
specyfikacji technicznej i w dokumentacji projektowej.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe będą obejmować:
- robociznę bezpośrednią wraz z kosztami, wartość zużytych materiałów wraz z 
kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi kosztami ubytków i transportu na plac 
budowy,
- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami, koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 
- podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

10. Dokumenty odniesienia.
Podstawę wykonania robót objętych specyfikacją stanowią:
10.1. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa :
1. Projekt budowlany:

Modernizacja instalacji c.o. budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcąco – Technicznych 
w Lublińcu – Lubliniec ul. Ks. Płk. J. Szymały 3

2. Przedmiar robót do projektu jw. 
3. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót.
10.2. Przepisy i normy związane.
   1. Przepisy techniczno-budowlane obowiązujące na terenie kraju i stosowne przepisy bhp 
oraz ochrony p.pożarowej,
10.3. Dokumentami odniesienia mającymi podstawowe znaczenie dla oceny jakości robót 
oraz kryteriów ich odbioru są:

a. Polskie Normy (PN) obowiązujące lub stosowane aktualnie w budownictwie, 
b. Normy Europejskie (EN) i wprowadzane aktualnie do zbioru krajowych aktów 

normatywnych (PN-EN), 
c. Aprobaty techniczne (AT) materiałów, wyrobów, systemów budowlanych bądź 

urządzeń dla których nie ustanowiono normy. 
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10.4. Dokumentami odniesienia mającymi pomocnicze znaczenie przy ocenie ich jakości 
oraz jakości materiałów i robót budowlanych, lecz istotnych z punktu widzenia 
legalności ich dopuszczenia do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie są:

• oznakowanie CE zgodności z normą zharmonizowaną albo europejską aprobatą 
techniczną bądź krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii 
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję 
Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi; 

• oznakowanie polskim znakiem budowlanym; 

• oznakowanie specjalnym znakiem jako regionalny wyrób budowlany; 

• indywidualna dokumentacja techniczna, sporządzonej przez projektanta obiektu lub z 
nim uzgodniona, dla których producent wydał oświadczenie wskazujące, że 
zapewniono zgodność wyrobu budowlanego z tą dokumentacją oraz z innymi 
przepisami, 

• certyfikat zgodności wyrobu z podstawowym dokumentem odniesienia lub deklaracje 
zgodności producenta, 

• atest higieniczny lub oceny higienicznej wyrobów, 
• klasyfikacja ogniowa wyrobów, 
• świadectwo badań wyrobu, świadectwo kwalifikacyjne wyrobu, 
• zbiór warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych 

(tom I-IV), wyd. „Arkady”, W-wa 1989-91 r. oraz zeszyty Specyfikacji technicznych  
wyd. OWEOB, W-wa 2003 –04 r. 

10.5. Przepisy prawne:
Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydawane zarówno przez 
władze państwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które są w 
jakikolwiek sposób związane z prowadzonymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 
przestrzeganie tych reguł i wytycznych w trakcie realizacji robót.
Najważniejsze z nich to:

a. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016, z 
późniejszymi zmianami) 

b. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz.U. Nr 80/2003, z późniejszymi zmianami) 

c. Ustawa o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (dz. U. Nr 109/2000 poz. 
1157) 

d. Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz.U. Nr 30/1989 
poz. 163 wraz z późniejszymi zmianami) 

e. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 
(Dz.U. Nr 75 poz. 690, z późniejszymi zmianami) 

f. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 
47, poz. 401) 

g. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92,poz. 881) 
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h. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92,poz. 881) 
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 czerwca 2005 r. w sprawie wymagań, 
jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i 
urządzenia zakładu opieki zdrowotnej z późniejszymi zmianami.
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